

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PEQUENOS CRIADORES DO FECHO DE PASTO DE BREJO VERDE, PRAIA E CATOLÉS -
CNPJ: 21.035.907/0001-66**

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO NO ÂMBITO DO PROJETO BRA/SGP/OP7/Y3/STAR/BD/2023/36/02 - FECHO DE PASTO DE BREJO VERDE: FORTALECIMENTO DE SEU MODO DE VIDA, EXECUTADO PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PEQUENOS CRIADORES DO FECHO DE PASTO DE BREJO VERDE, PRAIA E CATOLÉS

1 APRESENTAÇÃO

A Associação Comunitária de Preservação Ambiental dos Pequenos Criadores do Fecho de Pasto de Brejo Verde, Praia e Catolés firmou contrato junto ao Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN, para a realização do projeto "Fecho de Pasto de Brejo Verde: fortalecimento de seu modo de vida" a ser desenvolvido no município de Correntina, no Estado de Bahia.

O serviço a ser contratado se enquadra nas ações previstas neste projeto, que tem por objetivo garantir a preservação da sócio biodiversidade do Cerrado e a permanência dos seus povos tradicionais através do fortalecimento e defesa do território, valorização da cultura, e incentivo agricultura orgânico-sustentável.

Este projeto é apoiado pelo Fundo PPP-ECOS.

2 OBJETIVO

Este termo de referência visa a contratação de serviço de auxiliar administrativo.

3 ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

As atividades deverão ser realizadas entre 14 de setembro de 2023 a 14 de março de 2025.

Atividades a serem realizadas são:

- Capacitação sobre o uso correto de drones e reunião para a construção da comissão de monitoramento;
- Monitoramento aéreo e via motocicleta do território;
- Seminário para avaliação final, apresentação de resultados,

Freda de Sousa da Sombria

produção audiovisual e atividades culturais ;

1



SGP The GEF
Small Grants
Programme



- Capacitação sobre o MIF e combate a incêndios e implementação correta de aceiros com uso da gradagem;
- Mutirão para reforma de cerca;
- Mutirão para manutenção de aceiros;
- Mutirão para coleta de sementes, reforma do viveiro e produção de mudas;
- Mutirão para plantio de mudas e sementes;
- Seminário sobre agricultura familiar agroecológica e sustentável;
- Encontro de trocas sobre as plantas medicinais do Cerrado;
- Reunião da coordenação do projeto para planejamento das ações;
- Mobilização das famílias, gestão e execução do projeto.

4 PRODUTOS E PRAZOS

As atividades deverão ser realizadas entre 14 de setembro de 2023 a 14 de março de 2023. Qualquer alteração de produto e prazo deverá ser acordada entre as partes.

Deverão ser apresentados pelo responsável da prestação do serviço os seguintes produtos:

- produto 1 - 72 duas rondas de drone e de motocicleta sobre a área do território. Seu prazo será até o 18º mês;
- Produto 2 - Reforma de 11 km de cerca. Seu prazo será de até 14º mês;
- Produto 3 - Construção de 25 km de aceiro. Seu prazo será até o 15º mês;
- Produto 4 - Produção audiovisual sobre a história de luta das comunidades até o 18º mês;
- Produto 5 - 1 capacitação para uso correto de drones com 10 jovens. Seu prazo será o 1º mês;
- Produto 6 - 1 capacitação sobre MIF e implementação de aceiros com 20 pessoas.-. Seu prazo será o 3º mês.
- Produto 7 - Coleta de 15 tipos de sementes, produção e plantio de 1.500 mudas semente entre ativas e frutíferas; realizado com 25 pessoas.. Seu prazo seria até o 17º mês .
- Produto 8 - Seminário sobre agricultura familiar agroecológica e sustentável com 20 pessoas. Seu prazo será o 6º mês;
- Produto 9 - Encontro de troca sobre plantas do Cerrado com 20 pessoas. Seu prazo será o 11º mês.
- Produto 10 - 2 reuniões da coordenação do projeto com 8 pessoas. Seu prazo será até o 9º mês;
- Produto 11 - Famílias mobilizadas para a gestão e execução do projeto. Seu prazo será até o 18º mês;



SGP The GEF
Small Grants
Programme



PPP-ECOS

- Produto 12 - Seminário de avaliação final com 20 pessoas da comunidade. Seu prazo será o 18º mês.

Josafá Sousa de Santana

5 PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS

O pagamento dos honorários se dará mediante apresentação dos produtos. O valor será pago em até 10 dias úteis após a validação e aceite do respectivo produto. As viagens de campo serão previamente acordadas entre o prestador de serviços e a coordenação do projeto.

6 REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

- Ser mulher maior de 18 anos;
- Ter ensino médio completo;
- Ter experiência com execução de projetos e/ou trabalho comunitário;
- Ser de comunidade de Fecho de pasto da área de abrangência da associação;
- Ter vínculo com a comunidade;
- Saber informática básica.

PREFERENCIALMENTE

- Ser Técnica em agropecuária;
- Ter estudado em EFA.

7 RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

Os/as candidatos/as interessados/as devem encaminhar o currículo e proposta de preço para realização do serviço.

Os currículos devem ser enviadas até o 02 de setembro de 2023 pelo email ou para Josafá Sousa de Santana no endereço abaixo.

Endereço:

- Comunidade de Brejão Verde, Km 35, zona rural de Correntina;

Contato:

- Email: brejoverde2023@gmail.com;

- Telefone: (77) 99994-1910-Josafá

A análise dos currículos ocorrerá entre os dias 03 e 08 de setembro. O resultado da seleção preliminar estará disponível dia 09 de setembro e então fica aberto até dia 11 de setembro o tempo para os candidatos recorrerem.

A seleção do candidato será realizada por Comissão composta pela coordenação do projeto. O resultado final da seleção do serviço será divulgado dia 13 de setembro de 2023. Após a divulgação do



SGP The GEF
Small Grants
Programme



resultado o candidato selecionado será contactado para iniciar o processo de contratação.

José Luís Sousa da Silva

4



SGP The GEF
Small Grants
Programme

